

| <b>Sinduscon-SE</b>                                                       |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Composição CUB/m² - valores em R\$ / Desonerado - JUNHO/2022</b>       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Projetos-padrão Residenciais - Baixo</b>                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Item</b>                                                               | <b>R-1</b>      | <b>PP-4</b>     | <b>R-8</b>      | <b>PIS</b>      |
| Material                                                                  | 704,28          | 782,79          | 757,19          | 485,13          |
| Mão-de-Obra                                                               | 491,37          | 414,13          | 389,13          | 334,59          |
| Desp. Admin.                                                              | 69,45           | 18,47           | 16,62           | 17,22           |
| Equipamento                                                               | 4,44            | 4,30            | 4,50            | 2,25            |
| <b>Total</b>                                                              | <b>1.269,55</b> | <b>1.219,68</b> | <b>1.167,44</b> | <b>839,19</b>   |
| <b>Projetos-padrão Residenciais - Normal</b>                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Item</b>                                                               | <b>R-1</b>      |                 | <b>R-8</b>      | <b>R-16</b>     |
| Material                                                                  | 779,47          | 789,79          | 717,12          | 709,15          |
| Mão-de-Obra                                                               | 693,12          | 612,73          | 551,45          | 530,79          |
| Desp. Admin.                                                              | 65,21           | 78,20           | 36,08           | 29,86           |
| Equipamento                                                               | 0,31            | 0,06            | 6,03            | 5,75            |
| <b>Total</b>                                                              | <b>1.538,11</b> | <b>1.480,78</b> | <b>1.310,68</b> | <b>1.275,54</b> |
| <b>Projetos-padrão Residenciais - Alto</b>                                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Item</b>                                                               | <b>R-1</b>      | <b>R-8</b>      | <b>R-16</b>     |                 |
| Material                                                                  | 1171,31         | 1016,82         | 958,14          |                 |
| Mão-de-Obra                                                               | 752,21          | 581,40          | 653,44          |                 |
| Desp. Admin.                                                              | 61,65           | 42,54           | 36,90           |                 |
| Equipamento                                                               | 0,38            | 5,70            | 8,64            |                 |
| <b>Total</b>                                                              | <b>1.985,56</b> | <b>1.646,45</b> | <b>1.657,11</b> |                 |
| <b>Projetos-padrão Comerciais - Normal</b>                                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Item</b>                                                               | <b>CAL-8</b>    | <b>CSL-8</b>    | <b>CSL-16</b>   |                 |
| Material                                                                  | 2.034,72        | 697,52          | 951,14          |                 |
| Mão-de-Obra                                                               | 26,06           | 554,45          | 737,89          |                 |
| Desp. Admin.                                                              | 42,00           | 38,16           | 42,80           |                 |
| Equipamento                                                               | 16,00           | 6,46            | 10,02           |                 |
| <b>Total</b>                                                              | <b>2.118,78</b> | <b>1.296,59</b> | <b>1.741,85</b> |                 |
| <b>Projetos-padrão Comerciais - Alto</b>                                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Item</b>                                                               | <b>CAL-8</b>    | <b>CSL-8</b>    | <b>CSL-16</b>   |                 |
| Material                                                                  | 919,97          | 787,41          | 1069,65         |                 |
| Mão-de-Obra                                                               | 622,22          | 569,27          | 757,92          |                 |
| Desp. Admin.                                                              | 48,34           | 38,16           | 42,80           |                 |
| Equipamento                                                               | 10,19           | 6,52            | 9,95            |                 |
| <b>Total</b>                                                              | <b>1.600,72</b> | <b>1.401,36</b> | <b>1.880,32</b> |                 |
| <b>Projetos-padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>Item</b>                                                               | <b>RPQ1</b>     | <b>GI</b>       |                 |                 |
| Material                                                                  | 583,86          | 458,67          |                 |                 |
| Mão-de-Obra                                                               | 667,66          | 308,32          |                 |                 |
| Desp. Admin.                                                              | 0,00            | 0,00            |                 |                 |
| Equipamento                                                               | 5,66            | 2,38            |                 |                 |
| <b>Total</b>                                                              | <b>1.257,18</b> | <b>769,36</b>   |                 |                 |

|                                                                           |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sinduscon-SE</b>                                                       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Composição CUB/m² - valores em R\$ / Normal - JUNHO/2022</b>           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Projetos-padrão Residenciais - Baixo</b>                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Item</b>                                                               | <b>R-1</b>      | <b>PP-4</b>     | <b>R-8</b>      | <b>PIS</b>      |
| Material                                                                  | 704,28          | 782,79          | 757,19          | 485,13          |
| Mão-de-Obra                                                               | 570,41          | 480,75          | 451,72          | 388,41          |
| Desp. Admin.                                                              | 69,45           | 18,47           | 16,62           | 17,22           |
| Equipamento                                                               | 4,44            | 4,30            | 4,50            | 2,25            |
| <b>Total</b>                                                              | <b>1.348,58</b> | <b>1.286,30</b> | <b>1.230,03</b> | <b>893,01</b>   |
| <b>Projetos-padrão Residenciais - Normal</b>                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Item</b>                                                               | <b>R-1</b>      |                 | <b>R-8</b>      | <b>R-16</b>     |
| Material                                                                  | 779,47          | 789,79          | 717,12          | 709,15          |
| Mão-de-Obra                                                               | 804,61          | 711,29          | 640,15          | 616,16          |
| Desp. Admin.                                                              | 65,21           | 78,20           | 36,08           | 29,86           |
| Equipamento                                                               | 0,31            | 0,06            | 6,03            | 5,75            |
| <b>Total</b>                                                              | <b>1.649,60</b> | <b>1.579,33</b> | <b>1.399,38</b> | <b>1.360,92</b> |
| <b>Projetos-padrão Residenciais - Alto</b>                                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Item</b>                                                               | <b>R-1</b>      | <b>R-8</b>      | <b>R-16</b>     |                 |
| Material                                                                  | 1171,31         | 1016,82         | 958,14          |                 |
| Mão-de-Obra                                                               | 873,20          | 674,92          | 758,55          |                 |
| Desp. Admin.                                                              | 61,65           | 42,54           | 36,90           |                 |
| Equipamento                                                               | 0,38            | 5,70            | 8,64            |                 |
| <b>Total</b>                                                              | <b>2.106,55</b> | <b>1.739,97</b> | <b>1.762,22</b> |                 |
| <b>Projetos-padrão Comerciais - Normal</b>                                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Item</b>                                                               | <b>CAL-8</b>    | <b>CSL-8</b>    | <b>CSL-16</b>   |                 |
| Material                                                                  | 843,47          | 697,52          | 951,14          |                 |
| Mão-de-Obra                                                               | 715,53          | 643,63          | 856,58          |                 |
| Desp. Admin.                                                              | 48,33           | 38,16           | 42,80           |                 |
| Equipamento                                                               | 10,19           | 6,46            | 10,02           |                 |
| <b>Total</b>                                                              | <b>1.617,53</b> | <b>1.385,78</b> | <b>1.860,54</b> |                 |
| <b>Projetos-padrão Comerciais - Alto</b>                                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Item</b>                                                               | <b>CAL-8</b>    | <b>CSL-8</b>    | <b>CSL-16</b>   |                 |
| Material                                                                  | 919,97          | 787,41          | 1069,65         |                 |
| Mão-de-Obra                                                               | 722,30          | 660,83          | 879,83          |                 |
| Desp. Admin.                                                              | 48,34           | 38,16           | 42,80           |                 |
| Equipamento                                                               | 10,19           | 6,52            | 9,95            |                 |
| <b>Total</b>                                                              | <b>1.700,80</b> | <b>1.492,92</b> | <b>2.002,23</b> |                 |
| <b>Projetos-padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>Item</b>                                                               | <b>RPQ1</b>     | <b>GI</b>       |                 |                 |
| Material                                                                  | 583,86          | 458,67          |                 |                 |
| Mão-de-Obra                                                               | 775,06          | 357,91          |                 |                 |
| Desp. Admin.                                                              | 0,00            | 0,00            |                 |                 |
| Equipamento                                                               | 5,66            | 2,38            |                 |                 |
| <b>Total</b>                                                              | <b>1.364,57</b> | <b>818,96</b>   |                 |                 |